

**Règlement de la consultation**

**Remise des Offres : 01 Juillet 2021 à 10h00**

**Adresse du site de l'opération**

Mairie de MONT  
20 Rue du Vieux MONT  
64 300 MONT  
Lieu du projet parcelle dite : Rue du vieux Mont- 64 300 MONT

**Pouvoir adjudicateur Ordonnateur :**

M. Le Maire de MONT  
20 Rue du Vieux mont  
64 300 MONT

**Identité de l'entreprise soumissionnaire :**

Titulaire  
Société : .....  
domiciliée au  
:.....  
.....  
et immatriculée à l'INSEE sous le numéro SIRET  
.....  
et au registre du commerce et des sociétés sous le numéro  
d'inscription.....  
Code APE  
.....  
N° TVA intracommunautaire  
.....

**Pièces constitutives du marché**

- Pièce particulière
- la présente lettre de commande valant acte d'engagement/ CCP
  - le grille d'analyse annexée (AE)
  - le fond de dossier annexé
  - le CCAG-PI

## **Conditions et délais d'exécution**

La notification du présent marché vaut OS de démarrage de la tranche ferme.  
La tranche optionnelle est soumise à la validation des étapes précédentes et à OS de démarrage (possibilité de mail par le Pouvoir Adjudicateur)

## **Modalités de sélection des offres :**

Le choix de l'offre de fera sur les critères suivants :

### **40% Prix :**

L'offre la moins-disante (à condition de ne pas être anormalement basse) obtiendra le nombre maximum de points. Les autres offres obtiendront un nombre de points égal à : (offre la moins-disante / offre analysée) x nb de points maximum.

### **60% Valeur Technique** décomposée de la façon suivante :

**25 % Note Méthodologique** pour exécuter les prestations et la décomposition d'exécution.

**25 % Compétences des personnes** affectées spécialement à l'exécution des prestations et les temps d'exécution consacrée.

### **10% Délais d'exécution**

## **Modalités de règlement :**

Les présentes missions feront l'objet d'un seul paiement à la fin de chaque mission/tranche.

La facture sera établie en 1 exemplaire et fera apparaître :

- la raison sociale de l'entreprise - la domiciliation bancaire (joindre un R.I.B. original)
- le n° de registre de commerce ou n° de registre des métiers - le n° SIRET (14 chiffres) ou le n° SIREN (9 chiffres)
- L'intitulé de l'opération : ***Mission Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour la Rénovation et Aménagement du Château de Mont dans le cadre de la création d'un Tiers Lieux.***

La facture est à adresser via ChorusPro :

Mairie de MONT  
Service Comptabilité  
20 Rue du Vieux Mont  
64 300 MONT

## **Délais de paiement**

Le délai global de paiement des sommes dues au titre de la présente commande est de 30 jours conformément au décret N° 2008-407 du 28 avril 2008.

Le montant dû est exigible à l'approbation des documents dus par le titulaire.

Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de 8 jours calendaires, pour décider de l'approbation des documents. Le silence du pouvoir adjudicateur passé ce délai vaut approbation.

Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception de la facture par l'autorité responsable du marché sous réserve de l'approbation des documents.

Le défaut de paiement dans le délai de 30 jours fait courir de plein droit des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire de ce marché. Les modalités de calcul de ces intérêts moratoires sont fixées par le décret n°2008-408 du 28 avril 2008. Le taux des intérêts moratoires est celui de la Banque Centrale Européenne, taux réactualisé deux fois par an et augmenté de 7 points.

**RC : Règlement de la consultation.**

- La notification du marché vaut OS de démarrage de la tranche ferme**
- Le présent marché a une validité sur 2021/2022/2023.**
- Phasage prévisionnel de la mission d'AMO**
  - o **Notification du marché d'AMO prévue Mi-Juillet /début Août 2021**
  - o **Finalisation TF1 : Etudes de pré programmation : Fin Octobre 2021**
  - o **Finalisation TF2 : Programme : Fin Novembre 2021**
  - o **Finalisation TF3 : Assistance au Maître de l'Ouvrage pour la constitution du Dossier de Consultation des Concepteurs : Fin Décembre 2021**
  - o **Finalisation TF4 : Assistance au Maître de l'Ouvrage lors de la phase de sélection des candidatures Février 2022**
  - o **Finalisation Option 1 et 2 : Assistance apportée au maître d'ouvrage pour l'analyse des APS et APD : Fin Avril 2022.**
  - o **Finalisation Option 3 : Assistance apportée au maître d'ouvrage pour l'analyse du DCE : Fin Mai 2022.**
  - o **Finalisation Option 4 : Assistance apportée au maître d'ouvrage pour le suivi de Chantier: Jusqu'à la fin du chantier.**

Il est demandé aux candidats de réaliser un planning prévisionnel d'exécution des missions qui sera pris en compte dans la sélection